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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer |K4-29/18

Baumafinahme
Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg
Haus 96, Neubau Zyklotron

Leistung

VE 3.6 - Labormobel

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
1.1

1.2

22

Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausflhrungsfristen):
Mit der Ausfihrung ist zu beginnen

am 27.05.2019

[0 spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

[0 inder KW ,spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[ innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B bleibt
hiervon unberihrt.
[0 nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausflihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am 22.07.2019

0 innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausflihrungs-
beginn.

] inder KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[] in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaf § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fur den Ausfihrungsbeginn
vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
[] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[0 aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

|

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fiir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

O € (ohne Umsatzsteuer)
0,2 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
~ Betrage fir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.
Die Bezugsgroéfe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auf-
tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbar-
ten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auf-
tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbrin-
genden Leistungen entspricht.
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Verwirkte Vertragsstrafen flir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein-
zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir

die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des

Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet, Nummer 2.1 der Zusatzlichen Vertragsbe-
dingungen findet keine Anwendung.

Sicherheitsleistung fiir Médngelanspriiche (§ 17 VOB/B)

Fur Mangelanspriche ist Sicherheit zu leisten.
Die Hohe der Sicherheit ergibt sich aus Nummer 2.2 der Zusatzlichen Vertragsbedingungen.

- frei -

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
siehe Anlage "Weitere Besondere Vertragsbedingungen"
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